

РАЗЯСНЕНИЯ

Изх. № 04-20-689/25.03.2019

**ОТНОСНО УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

„Доставка на регулатори за природен газ по три обособени позиции“

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Представяме на Вашето внимание **разяснения на Възложителя** в отговор на получени във връзка с горепосочената процедура въпроси, както следва:

➤ **ВЪПРОС 1:**

В проекто-договора никъде не е упоменато, че количествата регулатори по трите обособени позиции предмет на обществената поръчка (общо 28 000 бр.) ще бъдат заявени от Възложителя в рамките на двугодишния период за който ще бъде сключен договора. Може ли да бъде включено като клауза в договора?

ОТГОВОР:

Предлаганото изменение на договора не е необходимо, тъй като клаузите на договора в тази му част са формулирани с оглед нуждите на Възложителя. От друга страна, следва да се отбележи, че договорът, част от документацията на поръчката по своята същност има характера на административен договор.

➤ **ВЪПРОС 2:**

Може ли да се счита че графика на поръчките ще бъде съгласно Приложение 5? И по-конкретно (по ОП1 – 8 пъти x 1000 бр., по ОП2 – 8 пъти x 500 бр., по ОП3 – 4 пъти x 4000 бр.)

ОТГОВОР:

Приложение №5 към договора за съответната обособена позиция представлява планов график на плащанията за изпълнението. Предвижда се регулаторите да бъдат заявявани на посочените в графиците партиди.


➤ **ВЪПРОС 3:**

Ако е така, не е ли редно да бъде включено като клауза в договора? Би било наложително с оглед на съществуващия чл. 4, ал. 2 - Срокът за изпълнение на всяка заявка за доставка на изделия е не повече от 6 (шест) седмици, считано от датата на получаване на съответната заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Все пак изпълнителя трябва да е наясно каква поръчка следва да изпълни за този срок – за 1000 бр., за 5000 бр. Или за 10 000 бр. и т.н.

ОТГОВОР:

Изменение на договора не се налага поради изложеното в отговора на Въпрос 1.

С уважение:



.....
Светослав Рашев Иванов
Изпълнителен директор
„Овергаз Мрежи“ АД