



“ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД” ЕАД ГР. РАЗГРАД

7 200, гр. Разград, ул. "Черна" тел./факс: 084/662-473 e-mail: toploraz@overgas.bg
www.toplo-razgrad.com

**ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
относно открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет**

„Осигуряване на финансиране със срок на изплащане от 5 години”

Уважаеми дами и господа,

По-долу Ви представяме отговори на поставени въпроси от заинтересовано лице относно открита процедура, публикувана в регистъра на АОП с ID 03671-2015-0002:

Въпрос 1:

„Във връзка с проекта на договор:

- *т.2 урежда краен срок за усвояване на инвестиционна част от кредита – до 3 месеца от датата на подписване на договор. Същевременно в раздел V на документацията по поръчката е посочен срок на усвояване 31.08.2015г., а в образеца на Техническо предложение срокът за усвояване на финансирането е не повече от 30 дни, считано от датата на подписване на договора. Молим за разяснение относно крайния срок за усвояване на средства.*
- *т.11 и т.12 освен срок за усвояване визират и гратисен период. Молим за разяснение относно изискването на Възложителя по отношение на гратисен период;”*

Отговор 1:

Дружеството планира да усвоява инвестиционната част от кредита поетапно. По тази причина в т.2 от проекта на договор е посочен **краен срок** на усвояване до 3 месеца от датата на подписване на договора. В този срок е включен и един месец, в който да се поиска и изчака одобрение от ДКЕВР за сключване на сделката, тъй като дейността на дружеството е лицензионна.

В образеца на Техническото предложение - трябва да залегне срокът, в който дружеството може **да започне усвояване** по кредита, считано от датата на подписване на договора.

В чл. 3 от проекта на договор е предвидено инвестиционният кредит да се погасява на 60 вноски от датата на **пълното** усвояване на кредита. За гратисен период в т.11 и т.12 се счита периодът между първото усвояване по кредита и пълното усвояване на инвестиционния кредит (който съгласно т.2 от проекта на договор е не повече от 3 месеца от датата на първото усвояване).

Посоченият срок на усвояване в раздел V на документацията (31.08.2015г.) е срокът, до който дружеството трябва **да започне усвояване** по кредита.

Въпрос 2:

„Във връзка с гаранцията за участие: възможно ли е да е допусната техническа грешка при изчисляване стойността на обществената поръчка, която да рефлектира и върху размера на гаранцията за участие. При определяне прогнозната стойност на договори за финансови услуги не следва да бъде включен размера на самото финансиране, а само лихви, такси, комисиони и др. плащания, формиращи цената на финансирането. В случай, че в прогнозната стойност по настоящата поръчка, цитирана в Раздел II, т. 2.1 от обявлението е включен размера на търсеното финансиране, то определената гаранция за участие в размер на 28200 лв. надхвърля определения праг от 1% съгл. чл.59, ал. 2, от ЗОП.“

Отговор 2:

При изчисляване на размера на гаранцията е допусната техническа грешка. Размерът е изчисляван върху очаквания размер на финансирането, а не върху прогнозната стойност на обществената поръчка.

При прогнозна стойност на обществената поръчка (лихви, такси, комисиони) за срока на договора ~400 хил.лв. участниците следва да внесат гаранция в размер на 1% от прогнозната стойност, а именно 4 000 лв.

Въпрос 3:

„Молим да ни бъдат предоставени финансовите отчети на дружеството както следва:

- Годишен финансов отчет към 31.12.2014г. с разшифровки към него;*
- Междинен финансов отчет към 31.03.2015г. с разшифровки към него.“*

Отговор 3:

Отчетите са качени в Профил на Купувача, заедно с разшифровките към тях.

Зорница Йоргова
„Топлофикация Разград“ ЕАД